

Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano
 Stadtgemeinde Bozen - Comune di Bolzano
 STÄDTEBAULICHER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SÜDTIROLERSTRASSE
 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE

WaltherPark

TUNNEL UND STRASSEN
 TUNNEL DI ACCESSO E SISTEMAZIONI VIARIE

Proprietà
Eigentümer



Città di Bolzano
Stadt Bozen

Città di Bolzano - Stadt Bozen
vicolo Gumer 7 - 39100 Bolzano - Bozen

Projektausführerin
Soggetto Attuatore

WaltherPark s.p.a.

SIGNA eine Gesellschaft der SIGNA Gruppe | una Società del Gruppo SIGNA

General Contractor
Projektmanagement



ICM Italia General Contractor Srl

Waltherplatz | piazza Walther n. 22 | 39100 Bolzano - Bozen

Generalplaner
Progettista generale

DMA

ITALIA srl

Waltherplatz | piazza Walther n. 22 | 39100 Bolzano - Bozen

Planungsteam
Team di Progettazione




Handwerkerstraße Süd, 1
I - 39044 NEUMARKT (BZ)
Tel. 0471-811511
Email: info@planpunkt.net
MwSt.Nr. 02610700219



Snøhetta

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten
Monumentenstraße 33-34 | Aufgang A
D-10829 Berlin



Stempel Gemeinde

Planungsphase | Fase

AUSFÜHRUNGSPROJEKT - PROGETTO ESECUTIVO

Planinhalt | Descr. Tav.

Kostenübersicht
Quadro Economico

Plankodierung | Cod.

Planart | Tipologia

Vergabebedingungen / Capitolati

Index -

Maßstab - Scala:

Format | Formato:

Datum - Data: 30.11.2018

Gez: C. Piffieri

Plannummer - nr. Tav.:

KOSTENSCHÄTZUNG / QUADRO ECONOMICO

Descrizione/ Beschreibung		IMPORTI / BETRÄGE
		(€)
1	LAVORI A MISURA/ARBEITEN AUFMASS	
Fase 1a - Tunnel Piazza G. Verdi		
Bauphase 1a - Tunnel Verdi Platz		1 198 552,62
Fase 1a - Contractor		
Bauphase 1a - Contractor		1 187 692,25
Fase 2a - Tunnel Piazza G. Verdi		
Bauphase 2a - Tunnel Verdi Platz		504 878,23
Fase 3a - Tunnel via Alto Adige		
Bauphase 3a - Tunnel Sudtirolerstrasse		3 095 877,28
Fase 4, 5a - Tunnel via Alto Adige		
Bauphasen 4, 5a - Tunnel Sudtirolerstrasse		1 870 639,72
Fase 5b, 6 - Tunnel via Alto Adige		
Bauphasen 5b, 6 - Tunnel Sudtirolerstrasse		1 057 778,74
Fase 7a, 7b - Tunnel via Alto Adige		
Bauphasen 7a, 7b - Tunnel Sudtirolerstrasse		2 171 736,00
Fase 8b - Sistemazione di superficie zona imbocco tunnel		
Bauphase 8b - Bereinigung der Oberfläche der Tunnelportalzone		754 873,50
Fase 15c - Modifica attuale rampa ingresso Parcheggio P. Walther		
Bauphase 15c - Vorhandene Rampe Waltherplatz Park		55 835,65
Oneri per smaltimento rifiuti speciali derivanti da precedenti insediamenti produttivi		
Deponiegebühren für Sondermüll aus vorerwähnten Produktionseinrichtungen hergestellt		1 436 688,00
TOTALE LAVORI A MISURA/ TOTALARBEITEN AUFMASS		13 334 551,99
2	LAVORI A CORPO / PAUSCHAL VORGETETE ARBEITEN	
FASE 2a Tunnel Piazza G. Verdi		
Bauphase 2a Tunnel Verdi Platz		15 121,93
FASE 3a Tunnel via Alto Adige		
Bauphase 3a Tunnel Sudtirolerstrasse		153 088,15
FASE 4, 5a Tunnel via Alto Adige		
Bauphase 4, 5a Tunnel Sudtirolerstrasse		157 571,90
FASE 5b, 6 Tunnel via Alto Adige		
Bauphase 5b, 6 Tunnel Sudtirolerstrasse		40 434,89
FASE 7a, 7b Tunnel via Alto Adige		
Bauphase 7a, 7b Tunnel Sudtirolerstrasse		86 466,56
FASE 8c Finiture civili Tunnel		
Bauphase 8c Tunnelausarbeiten		1 193 311,15
FASE 8c Impianti Tunnel		
Bauphase 8c Infrastrukturen Tunnel		2 629 204,62
FASE 9b Infrastrutture stradali via Mayr Nusser-Piazza Verdi		
Bauphase 9b Strassen MayrNusserstrasse-Verdi Platz		76 838,23
FASE 10b Infrastrutture stradali via Mayr Nusser		
Bauphase 10b Strassen MayrNusserstrasse		60 910,70
FASE 11 Infrastrutture stradali via Mayr Nusser-Piazza Verdi		
Bauphase 11 Strassen MayrNusserstrasse-Verdi Platz		305 409,81
FASE 12 Infrastrutture stradali via Alto-Adige		
Bauphase 12 Strassen Sudtirolerstrasse		335 080,72
FASE 13a Infrastrutture stradali Piazza Verdi		
Bauphase 13a Strassen Verdi Platz		177 579,56
FASE 13b Infrastrutture stradali via Alto-Adige		
Bauphase 13b Strassen Sudtirolerstrasse		223 040,31
Adeguamento sottoservizi in P.R.U.		
Modernisierung der unterirdischen verlegten Röhren und Leitungen in P.R.U.		1 547 318,35
TOTALE LAVORI A CORPO/TOTALPAUSCHAL VORGETETE ARBEITEN		7 001 376,88
TOTALE LAVORAZIONI / GESAMTARBEITEN		20 335 928,87
TOTALE ONERI SICUREZZA / GESAMT SICHERHEITSKOSTEN		634 300,92
3	TOTALE GENERALE / GESAMTBETRAG	20 970 229,79
(ONERI SICUREZZA INCLUSI / INKLUSIV SICHERHEITSKOSTEN)		

NEBENKOSTEN	ONERI ACCESSORI		
4 Spostamento Telecom / Verlegung Telecom (481489,94€)			non compreso / nicht enthalten
5 Spostamento AE/EW / Verlegung AE/EW		57 116,23	
6 Allacciamenti AE/EW / Verbindungen AE/EW		20 000,00	
7 Allacciamenti Acqua / Verbindungen Wasser		2 750,00	
8 I.V.A. (10%)	I.V.A. sui lavori (10% di 3+5+6+7)	2 105 009,60	
Totale oneri accessori / Totale Nebenkosten			2 184 875,83

TOTALE GESAMTKOSTEN

23 155 105,62